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Kindertagesstätte St. Nicolai

Ausführungsplanung
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04.6.3.7

Pfostenriegel-Elemte

1:20

Z:\001 Projekte\03 Ev.-luth\01_Kirchenkreis Hi-Land-Alfeld\01_Kindergärten\01_48124 Alfeld St. Nicolai\03_Baumaßnahmen\04_2020 Ersatzneubau Kita, Abriss Bestand\04 Planung\03 Ausführung\220830_Ausführung_Nico.pln

Eimser Weg 95A
31061 Alfeld (Leine)

- Ersatzneubau -

06.12.2022TH

Gropiusstr. 5
31137 Hildesheim

Kirchenamt Hildesheim GA
Kindergärten

Datum, Unterschrift

TH 

Hückedahl 10
31134 Hildesheim
www.gskb-hi.de

Dipl.-Ing. Thomas Naumann

Tel. 05121/408 79-60 
Fax. 05121/408 79-61
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F01

Sandwichpanell

wärmegedämmtes Unterbauprofil

TRAV-Verglasung, VSG innen

VSG 
Innen,
Aussen

VSG 
Innen,

Aussen
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VSG 
Innen

F10 gespiegelt

VSG 
Innen,
Aussen
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wärmegedämmtes Unterbauprofil
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VSG 
Innen,

Aussen

wärmegedämmtes Unterbauprofil
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Aufsatzrolladenkasten für Markisen
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F06

wärmegedämmtes Unterbauprofil
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